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FIBULAN	1	 

Dynamiska	byggnadskonturer 

“Osynliga” minimala räcken Integrerad parkering under byggnaderna 
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PROJEKTBESKRIVNING 

Vårt	 förslag	 är	 att	 bygga	 3	 hus	 med	 bostadsrättslägenheter.	
Huskropparna	placeras	 i	gräns	mot	gata	och	 lämnar	en	grön	gård	 i	
kvarterets	inre.	Den	norra	delen	av	fastigheten	lämnas	obebyggd	för	
att	 skapa	 visuell	 och	 rumslig	 kontakt	 till	 parken.	Detta	 skapar	 fina	
utblickar	från	de	flesta	lägenheterna.	Byggnaderna	blir	i	huvudsak	6	
våningar	 höga	 med	 några	 undantag	 och	 förses	 till	 del	 med	
takterrasser.	 Husens	 entréer	 vänds	 mot	 gatan.	 Parkering	 för	 bilar	
ordnas	 i	 ett	 underjordiskt	 garage	 i	 husens	 källare	 och	 del	 av	
innergården.	 På	 gården	 finns	 omfattande	 grönska	 och	 växtlighet,	
lekplats	 för	 barn	 och	 möblerade	 gemensamma	 ytor	 för	 trivsel,	
avkoppling	 och	 samvaro.	 Här	 finns	 även	 en	 damm	 som	 samlar	
regnvatten.	
	

	
Värmesystem:	 Värmepump	 används	 som	 primär	 värmekälla	 och	
anslutning	till	golvvärme.	Fjärrvärme	används	som	förstärkning	vid	
låga	temperaturer	samt	för	tappvarmvatten.	
		
Ventilation:	Mekaniskt	ventilationssystem	med	återvinning. 

Tekniska	system 

Areal:	4117	m2	
Max	BYA:	2470	m2	
Max	BTA:	14821	m2	
Max	totalhöjd:	21	m,	(6	våningar)	



Markplanering 
Fastighetens	 obebyggda	 ytor	 består	 av	 integrerade	möbler	 för	 samvaro	
och	 avkoppling,	 cykelparkeringar,	 damm	 och	 ytor	 för	 regnvatten,	
odlingsmöjligheter	 och	 mycket	 grönska	 som	 samspelar	 med	 anslutande	
natur. 

Integrerade	trappor/ramper Integrerade	sittbänkar/möbler 

Integrerade	möbler	för	samvaro Integrerade	cykelparkeringar Gröna	ytor 
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Fasaderna	består	av	synligt	naturligt	tegel	i	några	olika	kulörer.	Huvudytorna	kläs	med	tegel	i	
ljusa	kulörer	 (ljusgrå,	 sand	eller	 ljust	 gulrött).	 Till	 accenter	 föreslås	 tegel	 i	 klara	och	 levande	
kulörer	 som	 kontrast	 till	 huvudytorna	 (orange,	 röd	 eller	mörkfärgade).	 Kontrasterande	 ytor	
kan	 vara	 vid	 entréer,	 indragna	 balkonger	 och	 vid	 mötande	 fasader.	 Teglet	 kan	 muras	 i	
traditionella	 förband	 men	 med	 oregelbundenheter	 genom	 förskjutna,	 utdragna	 eller	
borttagna	stenar,	för	att	skapa	lekfullhet	till	byggnaden.	

Fasad	och	material 

Tegelfasaduttryck Tegelfasaduttryck Markerad	fönsteromfattning	 Kontrasterande	balkonginramning	
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Preliminär	tidplan 
Tidplanen	anger	den	tidsåtgång	vi	behöver	i	vår	process	att	projektera	och	uppföra	byggnaden	mm.	Vid	sidan	om	denna	process	finns	avtalsprocessen	som	kommer	att	påverka	när	de	
olika	faserna	kan	påbörjas.	Vår	ambition	är	att	genomföra	projektet	utan	dröjsmål.					
Fas	1	-	Från	projektstart	till	bygglov	-	12	mån	
Fas	2	-	Från	bygglov	till	startbesked	-	6	mån	
Fas	3	-	Från	startbesked	(byggstart)	till	slutbesked	(inflyttning)	-	24	mån	



Byggnaderna	utrustas	med	effektiva	värmepumpar	som	sparar	energi	för	uppvärmning.	
Parkering	placeras	helt	eller	delvis	under	jord	och	har	gröna	tak	med	plats	för	samvaro	
och	avkoppling.	De	lägre	taken	blir	gröna	och	används	antingen	som	gemensamma	eller	
privata	terrasser.	Regnvatten	från	taken	samlas	upp	för	att	användas	till	bevattning	och	
toalettspolning	etc.	Övrigt	dagvatten	samlas	upp	i	en	damm	i	innergårdens	mitt.	
Klimatberäkningar	 görs	 för	 att	 optimera	 fönsterstorlekar,	 skuggning	 och	 form	 på	
byggnadsvolymerna	 för	 bästa	 solinstrålning	 och	 minsta	 uppvärmnings-	 och	 kylbehov.	
Gröna	 tak	 bidrar	 till	 en	 hälsosam	miljö.	Mycket	 grönska	 och	 fokuserade	 utsikter	mot	
parken	i	norr	är	till	glädje	för	de	boende.	

Grön	terrass Grönt	tak 

Möjligheter	till	odling Dagvattendamm 
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MILJÖASPEKTER 
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Vattenhantering	
Förbrukning	av	dricksvatten	minskas	genom	att	samla	in	
regnvatten	för	återanvändning.	

Hälsa	
Inomhusmiljön	är	mycket	viktig	för	de	boendes	välbefinnande.	
Det	krävs	bland	annat	solljus,	bullerfrihet,	vackra	miljöer	och	hög	
värmekomfort.		

Energi	
Vi	säkerställer	att	byggnaden	är	energieffektiv.	

Transporter	
Infrastruktur	med	närhet	till	buss	och	tåg	eftersträvas.	Cykelvänlig	
infrastruktur	integreras	i	designen.	

Ekologi	
Vi	skapar	många	gröna	platser	med	naturlig	växtlighet.	

Avfallshantering	
Vi	uppmuntrar	återanvändning	och	återvinning.	

Projektledning	
Projekten	leds	med	certifiering	I	åtanke.	Effektivaste	
projekteringsmetoder	används.		

Material	
Byggnader	designas	med	miljövänliga	material.	

Hållbarhet	handlar	inte	bara	om	energieffektivitet.	Byggnaden	ska	vara	både	hälsosam	
för	de	boende	som	för	miljön.	Därför	behöver	en	rad	aspekter	behandlas	för	att	säkra	
ett	så	litet	fotavtryck	som	möjligt	och	hushålla	med	planetens	resurser.	
	
Vi	arbetar	därför	med	de	ledande	hållbarhetsorganisationerna	och	kan	certifiera	
byggnaderna	enligt	LEED	eller	BREEAM	standarderna.	
	

-	byggkostnad	 - driftskostnad	

30% 70% 

33% 14% Energieffektiv	byggnad	

Traditionell	byggnad	

Små	investeringar	under	byggnadsfasen	ger	stora	framtida	besparingar	

Miljövänligt	byggande 



Mekanisk ventilation med värmeåtervinning 
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Regnvatten används till toalettspolning och bevattning mm 

Värmepump = effektivt uppvärmningssystem Utvändig avskärmning för kontroll av solinstrålning 

Tekniska	installationer 



Arkitektföretag	med	personal	med	15	års	erfarenhet	av	
projektering	av	bostäder,	kontor	och	verksamheter,	samt	även	
erfarenhet	av	kommunal	bygglovsverksamhet.	
 
 

Företag	med	erfarenhet	av	projekt-	och	byggledning	med	
särskild	inriktning	på	nybyggnad	av	flerbostadshus.	

IACx3 AB 
 

EM&Co Byggkonsult AB 

Ledande	BIM-konstruktörer	i	Baltikum.	Företaget	har	arbetat	i	mer	
än	10	år	och	har	omfattande	erfarenhet	från	den	skandinaviska	
marknaden.	Passivhus-designer,	experter	i	energieffektivitet	och	
certifierade	BREEM-konstruktörer.	
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FÖRETAG OCH FINANSIERING 

Nedanstående	parter	bildar	ett	gemensamt	bolag	för	att	genomföra	projektet	från	idé	till	inflyttning.	
	
Finansiering	 av	 projektet	 sker	 genom	 en	 kombination	 av	 extern	 och	 egen	 finansiering	 samt	 att	
erbjuda	investerare	en	minoritetspost	i	företaget.		
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Vår	affärsidé	är	att	kontrollera	hela	kedjan	från	skiss	till	färdigt	hus.	Den	arkitektoniska	
gestaltningen	och	tekniska	kvalitén	kan	på	så	vis	säkerställas	genom	hela	processen.	
Vi	kan	styra	och	utföra	projekteringen	på	effektivaste	sätt	för	att	skapa	bästa	förutsättningar	för	
genomförandet.	

Vårt	arbetssätt 



NAMN: ARKA kontorsbyggnad 
UPPDRAG: Konstruktion 
ARKITEKT: G. Natkevicius ir Partneriai 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
BESTÄLLARE: YIT Kausta;  
PLATS: Kaunas, Litauen 
FÄRDIGSTÄLLT: 2017 
 
Förspänd platsgjuten betongkonstruktion. Byggnaden uppfyller A+ energiklass-kraven 
och har en unik uttrycksfull arkitektur. 
 

NAMN:  Sävlången 2 
UPPDRAG: Konstruktion 
ARKITEKT: Arcum arkitektkontor AB 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
BESTÄLLARE: Skonto Prefab  
PLATS: Stockholm 
FÄRDIGSTÄLLT: pågående 
 
15-våningars bostadshus. Väggar av prefabricerad armerad betong, bjälklag av 
kompositbetong (filigran), stålpelare integrerade i utvändig träpanel. 

NAMN: Ombyggnad av skola till bostäder 
UPPDRAG: Arkitektur, konstruktion, byggledning 
ARKITEKT: DESCON 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
Plats: Litauen 
FÄRDIGSTÄLLT: pågående 
 
Gammal skola som byggs om till prisvärda bostadslägenheter (104 st). 
BTA: 7650 m2. 

NAMN:  Häljarp 17:12, 18:1 
UPPDRAG: Arkitektur, konstruktion, byggledning 
ARKITEKT: IACx3 
KONSTRUKTÖR: DESCON 
BYGGLEDNING: EM&Co Byggkonsult 
PLATS: Häljarp 
FÄRDIGSTÄLLT: 2016, pågående 
 
Bostadsrättslägenheter (64 st) utanför Landskrona 
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REFERENSOBJEKT 


