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[bookmark: _Toc228097773][bookmark: _Toc325114432]AU	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF Konsult 10.
För uppdraget gäller ABK 09, Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009, med nedanstående förtydliganden, ändringar och tillägg.
För att kunna administrera ert anbud måste staden behandla de personuppgifter som ni anger i anbudet.
Det är upp till er som anbudsgivare att säkerställa att ni har laglig grund enligt artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) när ni lämnar personuppgifter om era anställda eller andra personer till staden inom ramen för ett upphandlingsförfarande. Staden ansvarar endast för den behandling av personuppgifter som sker i vår verksamhet efter att uppgifterna har kommit oss tillhanda. Anbudsgivare ska informera sina anställda och andra personer om att ni uppger deras personuppgifter i anbud som lämnas till staden.
För mer information om hur Helsingborg stad behandlar personuppgifter inom ramen för upphandlingsprocessen, se https://foretagare.helsingborg.se/upphandling/lagar¬och- riktlinjer/behandling¬av¬personuppgifter/.
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna upphandling är Helsingborgs stad, stadsbyggnadsförvaltningen.

[bookmark: _Toc325114433]AUA	ALLMÄN ORIENTERING
[bookmark: _Toc325114434]AUA.1	Kontaktuppgifter
AUA.12	Beställare
HELSINGBORGS STAD
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
251 89 HELSINGBORG
Tfn 042-10 50 00
Fax 042-10 78 40
AUA.121	Beställarens ombud under anbudstiden
Ombud under anbudstiden är Arion Statovci
Projektchef
Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg
AUA.122	Beställarens handläggare under anbudstiden
Handläggare under anbudstiden är XXX YYY.
Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg
Telefon:	042-?? ?? ??
E-post:	xxx.yyy@helsingborg.se
AUA.13	Utsedda projektörer mfl
Ange ev. redan utsedda projektörer…
[bookmark: _Toc325114435]AUA.2	Orientering om objektet
AUA.21	Översiktlig information om objektet
Översiktlig information om objektet …
AUA.22	Objektets läge
Objektet är beläget i ?.
Ca ? km från Helsingborgs centrum
[bookmark: _Toc325114436]AUA.3	Orientering om projektet och uppdraget
Helsingborgs stad via Stadsbyggnadsförvaltningen avser via denna upphandling att teckna avtal avseende utredningar och projektering till färdigt upphandlingsdokument för upphandling av entreprenör samt upprättande av rapporter för ”Projekt” med omfattning enligt AUC.1.
[bookmark: _Toc325114437]AUA.4	Förkortningar
I dessa administrativa föreskrifter används följande objektspecifika förkortningar:
B = Beställare
K = Konsult
[bookmark: _Toc325114438]AUB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
[bookmark: _Toc325114439]AUB.1	Former m m för upphandling
För upphandlingen gäller "Lag om offentlig upphandling”, SFS 2016:1145.
Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller under tröskelvärdet.
AUB.11	Upphandlingsförfarande
[bookmark: _Hlk128387714]Upphandlingen genomförs med förenklat förfarande enligt LOU.
[bookmark: _Hlk128387728]Upphandlingen genomförs med användande av LOU 19 kap enstegsförfarande Entreprenad.
AUB.12	Uppdragsform
Generalkonsultuppdrag.
AUB.13	Ersättningsform för anbudsgivning
Ingen ersättning för anbudslämning utgår.
AUB.14	Ersättningsform för uppdraget
Ersättningsformen ska vara fast pris utan indexreglering.
AFB.15	Förutsättningar för upphandlingen
Saker som kan påverka är: Miljödom, m.m.?.
[bookmark: _Toc325114440]AUB.2	Upphandlingsdokument
AUB.21	Tillhandahållande av upphandlingsdokument
Upphandlingen är annonserad via www.kommersannons.se/elite. Det är originalkällan för informationen där underlag, kompletteringar, frågor och svar hanteras. 
AUB.22	Förteckning över upphandlingsdokument
Upphandlingsdokumentet består av följande handlingar:

3	ABK 09 (Bifogas ej)
7	Dessa administrativa föreskrifter, daterade 2012-XX-XX
8	Övriga handlingar:
8.1 Detaljplan för ”Projekt” daterad 2012-xx-xx och lagakraftvunnen 2012-xx-xx.
8.2 Illustrationsplan för ”Projekt” daterad 2012-xx-xx.
8.3 [bookmark: _Hlk181793185]”Ritningsnumrering” bifogas ej, återfinns via följande länk: https://tekniskhandbok.helsingborg.se/allmanna-anvisningar-och-krav/ritteknik/ 
8.4 ”SBF kodlista” bifogas ej, återfinns via följande länk, https://tekniskhandbok.helsingborg.se/allmanna-anvisningar-och-krav/ritteknik/
8.5 ”Helsingborgs stads CAD-manual 1.0 ”bifogas ej återfinns via följande länk, https://tekniskhandbok.helsingborg.se/allmanna-anvisningar-och-krav/ritteknik/ 
8.6 Andra övriga dokument som kan vara aktuella. Utredningar? Tidplan för projektets skeden?
AUB.24	Frågor under anbudstiden
[bookmark: _Toc325114441]Frågor under anbudstiden ska ställas via www.kommersannons.se/elite. Endast frågor inkomna via Kommers kommer att besvaras.
Sista dag för frågor med anledning av upphandlingsdokumentet är (ange datum).
AUB.3	Anbudsgivning
AUB.31	Anbuds form och innehåll
Anbudet ska avges skriftligt på svenska språket och i svensk valuta.
Anbud ska undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren.
Anbud ska vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter.
Reglering av anbudspriser till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Samtliga priser i anbud ska anges exklusive mervärdesskatt.
I anbud ska följande anges/bifogas:
· Uppgifter om företagets namn, företagsform och organisationsnummer.
· Ombud och kontaktperson under anbudstiden för anbudsgivaren samt uppgift om telefonnummer och e-postadress.
· Kortfattad redovisning av kvalitets- och miljöledningssystem. Uppge namnet på kvalitetsansvarig respektive miljöansvarig för projektet. 
· Att hänsyn tagits till eventuella tilläggsskrivelser under anbudstiden med nummer och datum.
· Uppgifter om eventuella underkonsulter.
· Kortfattad redovisning av konsultens organisation för uppdraget.
· Prissatt aktivitets-, tid- och resursplan för projekteringen.

I anbud ska följande anges/bifogas för beställarens utvärdering:
· Anbudspris för uppdraget, omfattning enligt AUC.1.
· För följande kategorier ska personuppgifter för kompetenser lämnas: Välj bara ut de som är AV STOR VIKT
· Uppdragsledare
· Ansvarig projektör VA
· Ansvarig projektör Trafik och gata
· Ansvarig projektör El/ belysning
· Ansvarig projektör Gestaltning
· Ansvarig projektör Geoteknik och geohydrologi
· Ansvarig projektör Konstruktion
CV för kompetenser redovisande erfarenheter av likartade detaljprojekteringsuppdrag de senaste 5 åren ska bifogas anbudet. Samma person kan namnges för flera kategorier.

· För följande kategorier ska timpriser lämnas Välj bara ut de som är AV STOR VIKT:
· Uppdragsledare
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Ansvarig projektör Trafik och gata
· Ansvarig projektör VA
· Projektör Trafik och gata
· Projektör VA
· Ansvarig projektör Gestaltning
· Projektör Gestaltning
· Projektör Geoteknik och geohydrologi
· Projektör Konstruktion
· Ev andra kategorier
· Anbudsgivande företag ska för beställarens utvärdering redovisa 3st relevanta projekt avseende arbetsmoment och ekonomisk storlek utförda de senaste 5 åren. Referensprojekten kan komplettera varandra. Följande ska redovisas:
· Beställare och dess kontaktperson
· Konsultens kontaktperson
· Kontraktsumma
· År för utförande
· Översiktlig beskrivning av projektet
· Beskrivning av de specialmoment som efterfrågas.
AUB.313	Kompletteringar till anbud
Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning, felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet.
Beställaren kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Förtydliganden och kompletteringar ska bekräftas skriftligt.
AUB.32	Anbudstidens utgång
Anbud ska vara beställaren tillhanda senast 2012-ZZ-VV.
AUB.33	Anbuds giltighetstid
Anbud ska vara giltigt 60 dagar efter anbudstidens utgång.
AUB.34	Adressering
[bookmark: _Toc325114442]Anbudet märks ”Anbud Projekt ”

Anbud ska lämnas elektroniskt genom www.kommersannons.se/elite.
AUB.4	Anbudsöppning
Sluten anbudsöppning enligt LOU.
[bookmark: _Toc325114443]AUB.5	Anbudsprövning
Anbudsprövning sker i följande steg:
1. Granskning att anbud kommit in i rätt tid och är kompletta enligt AUB.31. 
2. Utvärdering av kvarvarande anbud enligt AUB.52.

Anbud som inte innehåller alla uppgifter enligt AUB.31 kan komma att förkastas. Beställaren har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras.
De intyg och certifikat som anges i upphandlingsdokumentet avser svenska förhållanden. Motsvarande intyg och certifikat utfärdat av organ som är etablerade i ett EES-land godtas.
AUB.51	Prövning av anbudsgivare
Anbudsgivaren ska vara registrerad i organisationsnummerregistret, registrerad som arbetsgivare, registrerad för mervärdeskatt och registrerad för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt. Anbudsgivaren ska dessutom ha redovisat arbetsgivaravgifter de senaste månaderna och att företaget ska inte har några restförda skulder avseende skatter och avgifter hos kronofogdemyndigheten. 

Konsulten ska i en kortfattad beskrivning av organisation för uppdraget visa att:
·  Konsulten har erforderliga resurser tillgängliga för att genomföra uppdraget inom under AUC.4 angivna tidsramar
· Konsulten har erforderlig förmåga att föreslå rätt tekniska lösningar, att förstå krav och önskemål på funktion, att utarbeta estetiskt tilltalande lösningar, att hålla anläggningsprojektet inom givna kostnadsramar, att ge förslag som håller nere underhålls- och driftskostnader 
AUB.511	Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndigheten
AUB.52	Värderingsgrunder vid prövning av anbud
Anbud utvärderas enligt principen om ekonomiskt mest fördelaktiga anbud och endast de anbud som klarat prövning enligt AUB.51 kommer att utvärderas.
Anbud utvärderas enligt fyra utvärderingskriterier A-D med procentuell viktning enligt nedan:

	A
	30 %
	Anbudspris.

	B
	20 %
	Timpriser för kategorier uppdragsledare, ansvarig projektörer samt projektörer. Viktat medeltimpris för var anbud värderas.

	C
	20 %
	Företagets referenser. Värderas avseende storlek och ingående moment.

	D
	30 %
	Erbjuden kompetens. Värderas utefter lämnat CV för kompetenser vad gäller år i aktuell befattning, antal år i branschen samt erfarenheter från likvärdiga utförda uppdrag.


		_____________________________________________________________
	100 %

Poängsättning sker enligt:
	A
	Beräknas beroende på anbudspris. Lägst pris ger maximal poäng 30.
Poäng = (lägsta anbud /aktuellt anbud) x30


	B
	Totalt medeltimpris för varje anbud viktats enligt uppdragsledare 20 %, ansvariga projektörer 40 % och projektörer 40 %. Medeltimpris för var anbud räknas mot medeltimpris av alla anbud. Anbud vilket ligger närmast medelvärdet ger högst poäng, maximalt 20.
Poäng = (1 – (Absolutvärdet (viktat medeltimpris i anbud – medeltimpris alla anbud) /  medeltimpris alla anbud)) x 20

	C
	Lämnade referenser betygsätts 0-5. Poäng beräknas enligt: 
Poäng = (tilldelat betyg/5) x 20, maximal poäng är 20.

	D
	Lämnade kompetenser betygsätts 0-5. Medelbetyg beräknas utan viktning. Poäng beräknas enligt:
Poäng = (tilldelat medelbetyg/5) x 30, maximal poäng är 30.



Anbud med högst erhållna sammanlagda poäng är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
För det fall två eller flera anbud erhåller lika och därtill högsta sammanlagda poäng är i förekommande fall det av dessa anbud vilket erhållit högst poäng avseende utvärderingskriterium A Anbudspris det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.
AUB.53	Meddelande om beslut vid prövning av anbud
När beslut om leverantör har fattats meddelas samtliga anbudsgivare och anbudssökande via www.kommersannons.se/elite.
Tilldelningsbeskedet är inte att se som en accept enligt avtalslagen. Upphandlingen kommer att avslutas genom att kontrakt tecknas. 
[bookmark: _Toc325114444]AUC	UPPDRAGSFÖRESKRIFTER
[bookmark: _Toc325114445]AUC.1	Omfattning
Uppdragets omfattning beskrivs nedan:
I uppdraget ingår följande objekt:
· Arbetsområdets totala area är ca xx ha.
· Ca xxxx m lokalgator med sektioner enligt detaljplan, handling 8.4 i AUB.22.
· Ca xxxx m gång och cykelvägar.
· x st. lekplatser.
· x st. planer för boll och basket spel.
· Ledningar för vatten, dränering, dagvatten och spillvatten (schaktlängd ca xxxx m).
· Erforderligt antal anslutningspunkter vid tomtgräns för teknisk försörjning(VA, el, tele mm)
· Dagvattenmagasin för omhändertagande av dagvatten  
· Grönytor enligt bilagd Planbeskrivning, handling 8.4 i AUB.22.
· Gatubelysning.
· Etc.

Aktiviteter och undersökningar vilka ingår i uppdraget:
· Erforderliga (ev. kompletterande) geodetiska inmätningar .
· Erforderliga (ev. kompletterande) geoteknisk och geohydrologiska undersökning.
· Massdisponering, massberäkning och höjdsättning av arbetsområdet.
· Utsättning, inmätning och uppritning av befintliga kablar
· Beräkning av anläggningskostnad.
· Möten enligt AUC.33
· Konsulten ska vara BAS-P för projekteringen enligt AUC.3741.
· Framtagande av X antal separata upphandlingsdokument för utförande för områdets Y utbyggnadsetapper och färdigställanden.
· Leverans av reviderade bygghandlingar enligt AUC.241 efter slutförd utförandefas.

Uppdraget redovisas enligt nedan:
Handlingar:
· Översiktsplaner i skala 1:1000
· Schakt och fyllningsplan 1:1000 
· Utformningsplaner i skala 1:400
· Profiler gata i skala 1:400 / 1:100
· Höjd- och utsättningsplaner i skala 1:400
· Ledningsplaner för VA i skala 1:400
· Ledningsprofiler för VA i skala 1:1000 / 1:100
· Ledningsplaner för bef. och ny el, tel, FV, gas mm i skala 1:400
· Belysningsplaner i skala 1:400
· Planteringsplaner i skala 1:400
· Normalsektioner i skala 1:50
· Erforderliga detaljritningar.
· Befintliga förhållanden (mark, geoteknik och geohydrologi, VA FV, Gas, el, tele trafikanordningar) i skala 1:400
· Massdisponeringsplan skala 1:400
· Schaktplan skala1:400
· Geotekniks rapport
· Övriga beskrivningar…
· Administrativa föreskrifter anslutande till AMA AF 07 enligt mall som levereras av beställaren.
· Mängdbeskrivning anslutande till AMA enligt mall som levereras av beställaren.
· Eventuella Objektspecifika mätregel.
· Arbetsmiljöplan för överlämnande till BAS-U för utförandet, ska tas fram.


Övriga instruktioner:
· Handlingar ska upprättas i formaten A1 för ritningar och A3/A4 för övriga dokument. Endast i undantagsfall får andra format användas efter överenskommelse med beställaren.
· Ritningar ska vara i färg.
· Beställaren tillhandahåller ritram med ritruta som ska användas till samtliga ritningar.	
· Ritningar ska döpas enligt princip på stadens tekniska handbok under ”Ritningsnumrering”. Återfinns via följande länk: https://tekniskhandbok.helsingborg.se/allmanna-anvisningar-och-krav/ritteknik/
· Brunnar ska numreras enligt av Beställaren givna nummerserier.
· Handlingar, ritningar och mängdförteckningar, för gata och mark ska tas fram för två skeden, byggata och färdigställande efter utförd byggnation av kvartersmark. 
· Samtliga kabel- ledningsdragningar, nya och befintliga, ska redovisas på separata ritningar och mängder ska inarbetas i mängdbeskrivningen.
· Gatubelysning ska redovisas på separat ritning och mängderna ska inarbetas i mängdförteckning.
· Massdisponering, massberäkning och höjdsättning av planområdet ska utföras med terrängmodell . I uppdraget ingår framtagande av en ursprungsmodell samt en justering efter beställarens granskning.
· Anläggningskostnaden ska beräknas baserad upprättad på mängdbeskrivning.
· Förfrågningshandlingar kommer att tjäna som bygghandlingar för utförandet utan omstämpling.
· [bookmark: _Hlk155874782]Leverans av .dwg filer för utsättning av projekterade arbeten. Planritningar ska vara koordinatsatta enligt Koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsättningsfiler ska vara enligt höjdsystem RH2000. 
· Geoteknisk information ska laddas upp på Branschens Geotekniska Arkiv (BGA) i Geosuite-format. Geotekniska rapporter ska laddas upp på samma tjänst i Pdf-format. 	Comment by Landen Ludvig - SBF: Förslag från Ludvig
AUC.11	Kontraktshandlingar
1. Avtal/beställningsskrivelse med bilagor undertecknat av båda parter
2. Ändringar i ABK 09 enligt AUC.111
3. ABK 09
AUC.111	Sammanställning över ändringar i ABK 09
Ändringar av fasta bestämmelser i ABK 09
AUC.71	Nyttjanderätt
AUC.72	Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
AUC.13	Förutsättningar
Förutsättningar för projekteringen… utförda utredningar.
AUC.14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter 
Konsulten ska tillse att all personal vid arbeten på eller invid väg har godkänd utbildning i Trafikverkets kurs Säkerhet på väg.
AUC.15	Information
AUC.151	Beställarens informationsansvarige
Namn: Projektledaren.
AUC.153	Information till fastighetsägare, boende m fl
Konsulten ska vara beredd att delta vid kontakt med berörda fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Konsultens kostnader för detta regleras löpande efter nedlagt arbete. 
[bookmark: _Toc325114446]AUC.2	Genomförande
AUC.22	Kvalitets- och miljöstyrning
AUC.221	Kvalitetsledning
Konsulten ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer senaste versionen av SS-EN ISO 9001 eller motsvarande.
AUC.2211	Beställarens kvalitetsansvarige
Beställarens kvalitetsansvarige för projektet är:
Namn: Projektledaren.
AUC.2212	Konsultens kvalitetsansvarige
Konsultens kvalitetsansvarige för projektet ska namnges i anbudet enligt AUB.31. 
AUC.222	Miljöledning
Konsultens miljöledningssystem ska följa senaste versionen av SS-EN ISO 14001 eller motsvarande.
AUC.2221	Beställarens miljöansvarige
Beställarens miljöansvarige för projektet är:
Namn: Projektledaren.
AUC.2212	Konsultens miljöansvarige
Konsultens miljöansvarige för projektet ska namnges i anbudet enligt AUB.31. 
AUC.24	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter
AUC.241	Informationssamordning
Under första projekteringsmötet kommer B att kalla CAD-samordnare ur Stadsbyggnadsförvaltningens interna organisation för genomgång av CAD-manual enligt AUB.22 handling 8.2
AUC.242	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
Beställaren tillhandahåller handlingar enligt AUB.22 samt grundkarta digitalt vid uppdragsstart.
AUC.243	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från konsulten
Uppdragsresultatet leverans i form av Upphandlingsdokument för utförandeentreprenad samt övriga handlingar enligt AUC.1. Tider för leverans och deltider för projekteringen framgår av AUC.4. Före utskick (ange tidsfrist?) av upphandlingsdokumentet för upphandling av entreprenad ska alla handlingar samlas på CD-skiva, vilken levereras till beställaren.
Konsulten ska administrera remisser av handlingarna till berörda parter (10-15 instanser). Inkomna synpunkter ska inarbetas i handlingen.
Beställaren ska erhålla två fullständiga omgångar av den färdiga handlingen i pappersformat enligt instruktioner i AUC.1 samt sammanställd på CD för Beställarens granskning. 
Konsultens interngranskning ska vara genomförd och dokumenterad på ett sådant sätt att felaktigheter har eliminerats innan Stadsbyggnadsförvaltningen erhåller handlingarna för granskning. Handlingar ska också samgranskas vid särskilt samgranskningsmöte till vilket beställaren bjuds in. Detta möte ska protokollföras. Dokumentation av intern- och samgranskning ska biläggas granskningshandlingen. Om intern- och samgranskning inte gjorts på ett tillfredsställande sätt går handlingarna omedelbart tillbaka innan Beställarens granskning tar vid. Beställarens granskningen bedöms ta X dagar.
Beställarens synpunkter från granskningen ska inarbetas och en återgranskning ska ske innan utskick görs av upphandlingsdokument.
Då projektering slutförts upprättas rapport av tillkommande och avgående ytor inklusive tillhörande färglagda planritningar enligt bilagda rapporteringsblanketter samt instruktion för gaturapport, handling 8.1 respektive 8.2 i AUB.22. Detta moment baseras på framtaget upphandlingsdokument.
Då utförandefas för Projektet avslutats ska handlingar i form av senast reviderade ritningar levereras i såväl digital form på samma sätt som ovan samt plottade som arkivbeständiga (10 år) ritningar på kopierbar film. 
[bookmark: _Toc325114447]AUC.3	Organisation
AUC.31	Beställarens projektorganisation
Beställarens ombud är Arion Statovci, Projektchef, Stadsbyggnadsförvaltningen.
Beställarens projektledare är XXX YYY.
AUC.32	Konsultens uppdragsorganisation
Redovisas i anbud enligt AUB.31.
AUC.33	Möten
Samtliga möten kommer att hållas i Helsingborg.
Uppskattad mängd möten för uppdraget: 
· 1 st startmöte enligt AUC.331
· X st projekteringsmöten enligt AUC.331
· Y st teknikmöten enligt AUC.331
· 1 st samgranskningsmöte enligt AUC.243
· Utöver möten enligt AUC.331, AUC.332 och AUC.333 ingår Z st samordningsmöten för ledningsdragande verk samt Q st samordningsmöten med övriga avdelningar inom Staden enligt AUC.371. 
AUC.331	Startmöte
Startmöte kommer att hållas. Beställarens Projektledare kallar och för protokoll. 
AUC.332	Projekteringsmöten med beställaren
Projekteringsmöten med avstämning av tidplan och ekonomi ska hållas med beställaren varje månad. 
Teknikmöten hålls varannan vecka eller med tätare intervall vid behov. 
Konsulten ska kalla till och föra protokoll vid dessa möten.
AUC.333	Byggmöten
Konsulten ska under utförandetiden vara beredd att efter kallelse från Beställaren deltaga vid Byggmöten med Entreprenör. Konsultens kostnader för detta regleras löpande efter nedlagt arbete.
AUC.35	Underkonsulter
Om konsulten planerar att använda sig av underkonsulter ska deras ansvarsområden inom projektet anges i anbudet enligt AUB.31.
AUC.36	Uppgifter om sidokonsultuppdrag och andra arbeten
Uppgifter om ev sidokonsultuppdrag
Uppgifter om ev egna arbeten/projekteringsuppdrag
Uppgifter om ev angränsande arbeten/projekteringsuppdrag i annans regi som påverkar projektet.
AUC.37	Samordning
AUC.371	Samordning av arbete
Konsulten ska svara för all samordning mellan Konsulten och ev. anlitade underkonsulter. Erforderliga möten för detta, ingår inte i möten under punkt AUC.33 utan ska ingå i konsultens administrativa kostnader.
Konsulten ska svara för all samordning mellan Konsulten och av Beställaren anlitade sidokonsulter anlitade enligt AUC.36. Erforderliga möten för detta, ingår inte i möten under punkt AUC.33 utan ska ingå i konsultens administrativa kostnader.
Konsulten ska svara för projektets samordning med ledningsdragande verk samt andra berörda avseende befintliga och planerade ledningar och kablar. Möten ingår i AUC.33. 
Beställaren svara för samordning med övriga avdelningar inom Staden som Mark och exploatering, Drift och underhåll etc. Möten ingår i AUC.33.
AUC.374	Samordning av arbetsmiljö	
AUC.3741	Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)
Konsulten utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av projektet med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt anslutande föreskrifter. 
Då endast en ansvarig BAS-P kan finnas för ett projekt åligger det konsulten att samordna och inarbeta arbetsmiljöplaner erhållna från kabel- och ledningsdragande verk i samlad arbetsmiljöplan för projektet.
AUC.3743	Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare
Kabel- och ledningsdragande verk är byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, för projektering i egen regi.
[bookmark: _Toc325114448]AUC.4	Tider
AUC.41	Tidplan
Konsulten ska upprätta prissatt aktivitets-, tid- och resursplan för projekteringen vilken ska redovisas till och godkännas av beställaren snarast efter uppdragsstart, dock senast 14 dagar efter påbörjat arbete. Tidplanen ska upprättas i enighet med tider under AUC.42, AUBC43 samt AUC.44 och i planen summerat pris skall stämma överrens med lämnat anbudspris. 
AUC.42	Uppdragsstart
Arbetena ska påbörjas snarast efter beställning.
AUC.43	Deltider
Ange ev deltider, bifogas tidplan ska denna redovisas även under AUB.22.
AUC.44	Färdigställandetid
Uppdraget ska vara slutfört senast ????-??-??
AUC.45	Vite vid försening
Vid försening är Beställaren berättigad att av konsulten erhålla vite med ett belopp motsvarande 0.5 % av kontraktssumman, dock minst 5000 kr, för varje påbörjad vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet blivit fördröjt
[bookmark: _Toc325114449]AUC.5	Ansvar
AUC.54	Försäkring
Konsulten ska inom 10 arbetsdagar efter erhållen beställning tillställa beställaren bevis om tecknad försäkring gällande för projektets genomförandetid.
Av försäkringsbeviset ska framgå att konsultens konsultansvarsförsäkring minst motsvara Byggandets kontraktskommittés och försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning av konsultansvarsförsäkring.
[bookmark: _Toc325114450]AUC.6	Ekonomi
AUC.61	Ersättning
AUC.612	Fast arvode
Ersättning för uppdraget utgår med fast arvode utan indexreglering.


[bookmark: _Hlk128388299]AUC.614	Ersättning för ändringar
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten utgår endast om de skriftligt beställts av beställaren. 
Ändringar och tilläggsuppdrag ska i första hand regleras genom fast arvode och i andra hand genom rörligt arvode eller redovisning av nedlagd tid. 
AUC.615	Särskild ersättning
Ange om särskild ersättning ska utgå, tex för något moment enligt ABK 09 kap 6§5.
AUC.62	Betalning
AUC.622	Betalningsplan
Prissatt aktivitets-, tid- och resursplan ska upprättas enligt AUC.41. Konsulten ska med Beställaren stämma av upparbetade kostnader mot planen vid Projekteringsmöten och göra en prognos för återstående kostnader. 
AUC.623	Förskott
Förskott beviljas ej.
AUC.624	Fakturering
Faktura ska ställas till adress som angivits i samband med beställningen och ska vara tydligt specificerad med information om levererad produkt/tjänst, artikelnummer, antal och pris. Faktura ska innehålla en beställarreferens (fyra bokstäver plus fyra siffror, till exempel heka1003) så att det enkelt går att identifiera beställaren/mottagaren av fakturan. 
Betalning sker i svenska kronor (SEK). Faktureringsavgifter eller andra administrationsavgifter får inte förekomma. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. En framställan om krav på betalning avseende dröjsmålsränta eller avseende förseningsersättning enligt inkassokostnadslagen jämkas till 0 svenska kronor (SEK) om inte krav på betalning framställs senast 120 dagar efter det att rätten till dröjsmålsränta eller rätten till förseningsersättning uppstod.
Information om e-faktura. 
Alla fakturor ska vara elektroniska(e-faktura). E-fakturans utformning och innehåll ska godkännas av staden. PDF-faktura är inte ett giltigt format för e-fakturering till staden och accepteras inte. Uppfylls inte kraven på e-faktura utgår ett vite om 250 kronor för varje skickad pappersfaktura. Mer informations finns på stadens hemsida om e-fakturor:
Helsingborg.se/e-faktura
AUC.64	Avbeställning
[bookmark: _Toc325114451]AUC.7	Rätt till uppdragsresultatet
AUC.71	Nyttjanderätt
Med ändring av ABK 09, kap. 7 § 1, har Beställaren full nyttjanderätt till resultatet av uppdraget. Med full nyttjanderätt avses att Beställaren har rätt att framställa och fritt nyttja exemplar av uppdragsresultatet i såväl ursprungligt som av Beställaren ändrat skick utan ersättning till Konsulten.
AUC.72	Äganderätt till originalhandlingar och datafiler
Med ändring av ABK 09, kap. 7 § 8, har Beställaren äganderätten till originalhandlingarna, liksom de datafiler och elektroniska konfigurationer som handlingarna framställs ur. Beställarens äganderätt berättigar inte Konsulten till ersättning utöver den ersättning som utgår för själva uppdraget.
AUC.73	Rätt till uppfinning
[bookmark: _Toc325114452]AUC.8	Hävning
[bookmark: _Toc325114453]AUC.9	Tvistelösning
AUC.91	Förenklad tvistelösning
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